
 

 

1  

 

   
                                                                                                                                                                                                                                                             

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                ST- 4 
 
 

Wewnętrzna instalacja:                 CPV 45 300 000 - 0 
 

• wody zimnej, cieplej i cyrkulacji         CPV  45  332 000 - 3 
• kanalizacyjna                                        
• wentylacji  i klimatyzacji                      C PV  45 331 200 - 8   

 

                         budynek nr 35 
 
 
 
 

         OBIEKT :  PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 71,72,75 i 35  WRAZ ZE ZMIANĄ   
                                  SPOSOBU UśYTKOWANIA Z  MIESZKALNEGO NA SZKOLENIOWY    

   WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ  INFRASTRUKTURĄ.    
       NA DZIAŁCE  NR EW. 6/2 , OBRĘB 63 W LEGIONOWIE 

 
 
 
         INWESTOR :   CENTRUM SZKOLENIA POLICJI  W LEGIONOWIE 

. 
                                    
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Opracowała: 
                                                mgr  inŜ. GraŜyna Urbanowicz - Ślusarek 

 
 
 



 

 

2  

 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST- 4 
 INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE i WENTYLACJA 

 

1.0 Wstęp 

 

1.1 Przedmiot  Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania 
instalacji  sanitarnych wewnętrznych: wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji 
sanitarnej oraz wentylacji w przebudowywanym budynku nr 72 w CSP w Legionowie.                          

 
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako element przetargowy i kontraktowy  przy zleceniu          
w/w robót. 
 

1.3 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót 
w zakresie w/w instalacji, ich kontroli oraz odbioru. 
 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
następujących instalacji: 

      - instalacja wody zimnej i ciepłej 
      - instalacja kanalizacji sanitarnej,  
      - instalacja wentylacji i klimatyzacji 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 
wykonania montaŜu rur i ich uzbrojenia  oraz ich odbiory.                                                                                                           
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami                
i ST – część ogólna. 
 
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, a w szczególności: 
●  DemontaŜ istniejących instalacji  
●  Wykucia otworów, bruzd i ich zamurowanie 
●  Wywóz materiałów z rozbiórki na teren wskazany przez inwestora 
●  MontaŜu nowej instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej  
●  MontaŜu kanałów wraz z osprzętem (kratki, czerpnie, wyrzutnie, przepustnice itp) 
●  MontaŜu central wentylacyjnych, wentylatorów, siłowników Wykonanie izolacji   
    termicznych instalacji c.o. i c.t. 
●  Uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do      
     uzyskania aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających  
     do stosowania jako materiały budowlane w Polsce 
●  Dostarczenie i montaŜ kanałów i orurowania instalacji wraz z osprzętem i armaturą 
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●   Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 
●   Dostarczenie i montaŜ izolacji: izolacji termicznej  
●   Wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem  
     protokołów 
●  Wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy  
     prowadzenia przewodów wodnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację    
     pozostałych elementów instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie  
     elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji instalacji 
●  Rrozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporządzeniem  
     protokołów 
●  Wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i  
      instalacji 
●  BieŜąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 
●  Koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branŜami 
●  Zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 
 
Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego innego producenta, równowaŜnego, 
zapewniającego załoŜone wymagania i rozwiązania przyjęte w Specyfikacji i dokumentacji: 
1. Urządzenia, elementy instalacji i producenci zostały przyjęte w projekcie do celów 
wymiarowania instalacji i określenia standardu technicznego instalacji. Stanowią one poziom 
odniesienia – „na zasadzie nie gorsze niŜ”. Dopuszcza się przyjęcie rozwiązania zamiennego 
zapewniającego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjęte rozwiązanie zamienne 
nie moŜe obniŜać standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta i Inwestora. 
W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowiązków Wykonawcy naleŜy 
uwzględnienie zmian w profilu produkcji producentów i załączenie technicznych kart doboru 
urządzeń celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem. 
2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez Wykonawcę powinny być 
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót muszą być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika 
Budowy, a w przypadkach zmian urządzeń i materiałów potwierdzone przez Projektanta. 
3. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych         
i uŜytkowych instalacji, a w przypadku urządzeń i materiałów nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
4. W przypadku zmian rozwiązań technicznych dokonanych przez producentów urządzeń 
naleŜy opracować dokumentację zamienną w zakresie dokonanych zmian urządzeń i uzyskać 
akceptację Projektanta. 
Ponadto: 
1. Do Wykonawcy naleŜy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień  
w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim 
terenów (ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu 
dróg, przepisy policji itd.) 
2. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością 
Wykonawcy, dobierając trasy i uŜywając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany                
z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do 
minimum, oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane 
w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić 
roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód 
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3. Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki 
sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec 
Zamawiającego nie zakłócać bardziej niŜ to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, 
uŜytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach naleŜących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyŜszego 
postanowienia. 
4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwzględniać wszelkie elementy związane                       
z połoŜeniem placu budowy, gdyŜ nie uwzględniane będą później jakiekolwiek Ŝądania 
podwyŜszenia ceny tłumaczone faktem, Ŝe oferta sporządzona została jedynie w oparciu              
o dokumentację opisową ogólną, co okazało się niewystarczające dla faktycznego wykonania 
robót lub prac dodatkowych wynikłych z zaistnienia określonych sytuacji szczególnych 
projektu. 
5. Do Wykonawcy naleŜy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, 
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów          
a takŜe zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa  i ochrony dla wykonywanych przez 
siebie robót oraz dostarczenie urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych 
dokumentach przetargu jako urządzenia dostarczane przez Wykonawcę. 
6. Przy wycenie naleŜy sprawdzić wszystkie dane doboru urządzeń na podstawie wykazu 
urządzeń, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego.                     
W przypadku rozbieŜności, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych w jakiejkolwiek               
z części dokumentacji, naleŜy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego 
rozstrzygnięcia problemu. Przy wycenie kaŜdego urządzenia naleŜy uwzględnić wszystkie 
elementy oraz prace niezbędne do prawidłowego montaŜu, regulacji i pracy tego urządzenia. 
7. Za pełne opracowanie i zakres dokumentacji uwaŜa się wszystko, co zostało zapisane,    
narysowane lub skosztorysowane. 
 
 

1.5 Wymagania ogólne. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową,  ST i obowiązującymi normami. 
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inwestora. 
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           INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPŁEJ  
1.  Rozwiązania materiałowe. 

Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji wodnej naleŜy stosować zgodnie               
z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
1.1.1. Rury PP-R (w izolacji 9 mm - woda zimna i zgodnie z Rozporządzeniem - woda 
ciepła)  
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji - przewody rozprowadzające i piony 
Rury łączone są za pomocą zgrzewania. 
 
1.1.2. Rury PE-RT/Al/PE w izolacji 6 mm.  
Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalacji w bruzdach ściennych i w posadzkach 
oraz pionów ułoŜonych po wierzchu ścian. Rury łączone są za pomocą połączeń 
zaprasowywanych. 
 
1.1.3.   Instalacja p.poŜ. 
Rury ze stali nierdzewnej łączone przez zaprasowywanie w izolacji 9 mm, pięć hydrantów 
p.poŜ. średnicy 25mm w szafkach natynkowych i wnękowych. 
 
1.1.4.   Armatura 
Na instalacji bytowej i poŜarowej zawory odcinające i antyskaŜeniowe.  
Na instalacji bytowej zimnej wody zawór pierwszeństwa poŜaru. 
W węzłach zawory odcinające kulowe. 
 
1.1.5.    Podgrzewanie ciepłej wody 
Ciepła woda będzie przygotowywana w istniejącym węźle. 
 
 
2. Sprzęt i narzędzia 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
te przy wykonywaniu czynności pomocniczych. 
Sprzęt i narzędzia do wykonania montaŜu rur, przecinarki, elektronarzędzia. 
 
 
3. Transport i składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜywać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewoŜonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały naleŜy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
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4. Wykonanie robót 

4.1  Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych powinny być wykonane roboty związane ze 
stanem surowym budynku, z wykonanymi przejściami przez stropy, wykutymi bruzdami dla 
podejść krytych do przyborów.  
 
 
4.2. Wykonanie instalacji 

Przewody rozprowadzające wodę zimną, prowadzić pod stropem parteru na wspornikach.  
Po zmontowaniu i próbie  zaizolować otulinami termoizolacyjnymi. 
Przy montaŜu zaworów kaŜdorazowo naleŜy wyczyścić podejście, dokonać montaŜu, 
uszczelnić połączenie. Instalację z rur z polietylenu i polipropylenu wykonać ściśle  
według wytycznych producenta. Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie przewodów oraz 
próbę szczelności. Instalację wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI 
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7” 
. 
 
5. Kontrola jakości (próby). 
 
5.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Wyniki badań powinny 
być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
5.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
5.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania              
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
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6. Obmiar robót 
Zasady obmiarowania instalacji wody: 
- długość rurociągów w podejściach do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, niezaleŜnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic              
i rodzajów podejść 
- przy ustalaniu ilości podejść odrębnie liczy się podejścia wody zimnej i ciepłej, 
- armaturę liczy się w sztukach w zaleŜności od średnicy, 
- próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur, z uwzględnieniem podziału według 
średnic. 
 
 
7. Odbiór robót 
 
7.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa            
o wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót. 
 
7.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu           
do ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 
- projekt budowlany 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- dziennik budowy 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- protokół odbioru częściowego, jeŜeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzonego odbioru końcowego,  po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, moŜna 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
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7.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniŜonej wartości prac. 
 
 
8. Podstawa płatności. 
 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
 
9. Przepisy związane. 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7”,  
- PN-92/B-01706  Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu  wraz ze zmianą PN-B-
01706:1992?Az1:1999, 
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INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ    
1. Materiały do wykonania robót przy realizacji instalacji kanalizacyjnej naleŜy stosować 
zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
 
2. Rozwiązania materiałowe. 

Do wykonania prac  naleŜy stosować następujące materiały (zgodnie z technologią): 
- rury i kształtki kanalizacyjne z PCV o połączeniach na uszczelki gumowe ( pod posadzką) 
- rury i kształtki kanalizacyjne z PP o połączeniach na uszczelki gumowe piony i podejścia 
- ustępy  typu kompakt z deską  
- umywalki porcelanowe  szer. 60 cm z półpostumentem 
- pisuary z zaworami spłukującymi 
- wpusty podłogowe 50 z kratką stalową 
- kabina natryskowa z brodzikiem 
- wywiewki i rewizje  
- zlewy jednokomorowe  
 
3. Sprzęt i narzędzia 
Do wykonywania robót naleŜy uŜyć następującego sprzętu: 
- narzędzia słuŜące do montaŜu rur 
- narzędzia słuŜące do załoŜenia izolacji 
- elektronarzędzia do wykonania bruzd 
- sprzęt pomocniczy 
 
4. Transport i składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST część ogólna. 
Do transportu materiałów naleŜy uŜywać środków transportu dostosowanych do rodzaju 
przewoŜonych materiałów. Do transportu stosować samochody zamknięte, materiały naleŜy 
zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Składowanie rur zgodnie z instrukcją 
producenta, przybory i urządzenia składować na placu budowy w przewietrzanym, 
zamkniętym budynku, zimą ogrzewanym. 
 
5. Wykonanie robót 
- Instalację z rur PVC-U i PP wykonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi  COBRTI 
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz według wytycznych producenta rur,  
- Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzić w gruncie pod posadzką parteru   
 
 
6. Kontrola jakości, próby 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót montaŜowych  
Przed przystąpieniem do wykonania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, 
które muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 
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6.2. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności  wykonywania robót 
Z dokumentacja projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badania te dotyczą 
głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót. Ponadto konieczna jest obecność 
przedstawiciela zamawiającego podczas wykonywania prób szczelności. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegają na ocenie zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową, wytycznymi producentów oraz normami: 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
- PN-81/B-10700.02 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania             
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-81/B-10700.00 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania          
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót 
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykonawcy.  
 
7. Obmiar robót 
Zasady obmiarowania instalacji kanalizacji: 
- długość rurociągów mierzy się w metrach wzdłuŜ ich osi bez odliczania kształtek 
- długość rurociągów w podejściach do przyborów wlicza się do ogólnej długości rurociągów 
niezaleŜnie od tego do obmiaru wprowadza się ilości podejść według średnic odpływu od 
danego urządzenia 
- przybory liczy się w sztukach 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, jeŜeli umowa o 
wykonaniu robót instalacyjnych przewiduje taką formę. Odbiór częściowy jest dokonywany 
przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy, na okoliczność tą spisany jest 
protokół odbioru częściowego robót, który następnie jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót. 
 
8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Zasady i terminy 
powoływania komisji oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć dokumenty: 
- Projekt budowlany 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Dziennik budowy 
- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
- Protokół odbioru częściowego, jeŜeli umowa przewiduje tą formę. 
W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi 
powyŜej, przeprowadzić badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłoŜone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę. 
Protokół powinien zawierać: 
- Ocenę wyników badań 
- Wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
- Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania instalacji z dokumentacją 
  projektową 
- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania instalacji 
  ustalenia komisji co do sposobu i terminów ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeŜeń przeprowadzonego odbioru końcowego , po 
podpisaniu protokołu odbioru przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, moŜna 
przystąpić do rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
 
8.3. Odbiór pogwarancyjny 
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu 
odbioru końcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty 
naleŜnej wykonawcy, z faktur częściowych lub faktury ostatecznej. 
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu instalacji po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma 
obowiązek powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu. 
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. nin. ST. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikającej z obniŜonej wartości prac. 
 
9. Podstawa płatności. 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o 
wykonanie robót budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. 
 
10. Przepisy związane. 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do stosowania przez   Ministerstwo 
Infrastruktury: „Warunki techniczne wykonania o odbioru instalacji kanalizacyjnych”. 
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INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI   
Roboty których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwiązaniami zawartymi w projekcie 
wykonawczym, a w szczególności: 
●  uzyskanie od producentów bądź opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania  
aprobat i atestów dla urządzeń i elementów instalacji, dopuszczających do stosowania jako 
materiały budowlane w Polsce, 
●  dostarczenie i montaŜ urządzeń instalacji: centrale wentylacyjne, wentylatory  
●  dostarczenie i montaŜ kanałów i kształtek wentylacyjnych wraz z osprzętem: nawiewniki, 
wywiewniki, czerpnie i wyrzutnie powietrza, przepustnice, tłumiki akustyczne, zawieszenia 
kanałów wentylacyjnych, osprzętu i urządzeń, 
●  wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych,  
●  wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporządzeniem protokołów, 
●  wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej faktyczne trasy prowadzenia 
kanałów wentylacyjnych, rozmieszczenie i dokładną lokalizację pozostałych elementów 
instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej 
eksploatacji instalacji, rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze 
sporządzeniem protokołów, 
●  wykonanie i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, osprzętu i instalacji, 
●  bieŜąca współpraca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym, 
●  koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozostałymi branŜami, 
●  zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym. 
 
Wykaz urządzeń wentylacyjnych oraz elementów instalacji zamieszczono w tabelarycznym 
zestawieniu w Projekcie Wykonawczym oraz w Przedmiarze robót. 
 

2. Rozwiązania materiałowe. 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie. 
 
2.1.   Instalacja kanałowa 
●  Przewody wentylacyjne prostokątne i okrągłe ze stali ocynkowanej  wg PN-89/H-92125. 
●  Kanały izolowane termicznie matami z wełny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej. 
 
2.2.   Urządzenia i osprzęt 
●  Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepła, podwieszone 
●  Wentylatory kanałowe. 
●  Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 
●  Kratki wentylacyjne wywiewne z siłownikami 
●  Przepustnice kanałowe. 
●  Tłumiki kanałowe  
●  Czerpnie powietrza ścienne. 
●  Wyrzutnie powietrza 
●  Kurtyny powietrzne. 
●  Klimatyzatory (jednostki zewnętrzne, jednostki wewnętrzne naścienne, system rurociągów 
chłodniczych freonowych (przewód gazu i cieczy) wraz trójnikami  połączeniowymi,  
sterowniki i zadajniki temperatury przewodowe dla pomieszczenia klimatyzowanego 
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3. Sprzęt. 

Do wykonania robót instalacyjnych i montaŜu urządzeń Wykonawca robót powinien wykazać 
się moŜliwością korzystania co najmniej z poniŜszego sprzętu: 
do robót montaŜowych: zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi 
z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w PW oraz ST. 
W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt naleŜący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy na Ŝądanie inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

4. Transport. 

Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. 
niezbędnych do wykonania robót. PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być 
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych         
z wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do stanowisk montaŜowych 
bezpośrednio przed ich montaŜem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
z magazynu budowy.  
Drobny osprzęt powinien być przewoŜony w skrzyniach i zabezpieczony przed 
uszkodzeniem. 
Centrale wentylacyjne, wentylatory, tłumiki, nawiewniki i wywiewniki, przepustnice naleŜy 
przewozić w fabrycznych opakowaniach krytymi środkami transportu. Załadunek 
i rozładunek powinien odbywać się ostroŜnie, aby nie uszkodzić urządzenia. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać  się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 

5. Wykonanie robót. 

  5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

Instalacje powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, moŜliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:  

• bezpieczeństwa konstrukcji,  
• bezpieczeństwa poŜarowego,  
• bezpieczeństwa uŜytkowania,  
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, 
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań powołanych przepisów techniczno – budowlanych, a takŜe zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku kolizji z  instalacjami zmianę prowadzenia 
przewodów ustalać na bieŜąco w trakcie realizacji. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót 

5.2.1.   Wykonywanie przewodów wentylacyjnych. 

• Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał 
powinien być jednorodny, bez wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć 
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych 
wad. 

• Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

• Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy 
PN - B - 76001. 

• Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN –89/H-92125. 

• Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN – 70/8865-32. 

5.2.2.    MontaŜ przewodów wentylacyjnych. 

• Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków 
w odległości umoŜliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. 
W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej         
100 mm. 

• Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
z izolacją na podkładkach z miękkiej gumy lub filcu. 

• Przy układaniu przewodów naleŜy przewidzieć moŜliwość korekty długości 
niektórych prostek dla dostosowania ich do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń. 

• Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłuŜne 
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto 
zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie 
wilgoci. 

• Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

• Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

• Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

• Odległość miedzy podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona 
z uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie 
sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, własności aerodynamiczne 
i nienaruszalność konstrukcji. 

• Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciąŜenia. 
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5.2.3. Urządzenia 

• Sposób zamocowania wentylatorów, klimatyzatorów i central powinien zabezpieczać 
przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez montaŜ na ramach 
nośnych stosowanie płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów spręŜynowych, 
amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalację przez stosowanie łączników 
elastycznych. 

• Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał 
kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie 
były przenoszone na instalację. 

5.2.4. Kratki nawiewne, wywiewne. 

• Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały 
i szczelny. 

• Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem naleŜy 
prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

• Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia przegrody. 
Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

• Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane 
w pozycji całkowicie otwartej. 

5.2.5. Przepustnice. 

• Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposaŜone w element umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu 
w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć 
nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy 
instalacji. 

• Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat 
w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie 
połoŜenia otwartego i zamkniętego. 

5.2.6. Tłumiki hałasu. 

Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej 
z oznakowaniem zawierającym kierunek przepływu powietrza. 

5.2.7. Czerpnie / wyrzutnie. 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed 
wpływem warunków atmosferycznych. 
Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
 

6. Kontrola jako ści robót. 

 
6.1.   Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
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Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, Ŝe w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montaŜem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania        
z projektem oraz z obowiązującymi przepisami  i zasadami technicznymi.  
W ramach tego etapu prac odbiorowych  naleŜy przeprowadzić następujące działania:  

• porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, 
zarówno w  zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie 
właściwości i części zamiennych,  

• sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z 
zasadami technicznymi, 

• sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację, 

• sprawdzenie czystości instalacji, 
• sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji, 

 
W szczególności naleŜy wykonać następujące badania: 

• Dostępności dla obsługi. 
• Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza. 
• Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych.  
• Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montaŜowych i wsporczych. 
• Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań. 
• Środków do uziemienia urządzeń i przewodów.  
• Sprawdzenie, czy elementy urządzeń zostały połączone w prawidłowy sposób. 
• Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych). 
• Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych.  
• Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji Ŝaluzji zewnętrznych. 
• Sprawdzenie warunków zainstalowania.  
• Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat.  
• Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu.  
• Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe  

i kontrolę dotykową.  
• Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.  
• Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.  

 
 

7.  Obmiar robót. 

W wycenie robót naleŜy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
funkcjonowania instalacji. 

Jednostką obmiaru jest:  
•  m, m2, m3  
•  sztuka  
•  komplet  

 
8.   Odbiór robót. 
 
8.1.  Odbiór międzyoperacyjny 
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Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne 
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.  
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy dokonywać szczególnie, jeŜeli dalsze roboty będą 
wykonywane przez innych pracowników.  
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do wykonania 
przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający jakość 
wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. 
W protokóle naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.  
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokóle naleŜy określić zakres i termin wykonania 
prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego.  
 
8.1.  Odbiór częściowy instalacji 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: 
uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego).  

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 
(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji.  

W ramach odbioru częściowego naleŜy:  
-  sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie 
z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie,  
-    sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 
uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
-    przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  

Po dokonaniu odbioru częściowego naleŜy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny 
wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować 
miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. Do protokołu naleŜy załączyć protokoły niezbędnych badań 
odbiorczych.  

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle naleŜy określić zakres 
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac naleŜy 
ponownie dokonać odbioru częściowego.  

 

 

 

8.2.  Odbiór końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków:  
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-  zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
-  dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
-  zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montaŜową 
zapewniającą uzyskanie załoŜonych parametrów czynnika np. chłodniczego- temperatura 
zasilania, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty:  
-  projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 
dokonanymi w czasie budowy),  
-  dziennik budowy,  
-  potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami 
pozwolenia na budowę i przepisami, 
-  obmiary powykonawcze,  
-  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 
-  protokoły odbiorów technicznych-częściowych,  
-  protokoły wykonanych badań odbiorczych, 
-  dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacje,  
-  dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
-  instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, k) instrukcję obsługi instalacji.  
W ramach odbioru końcowego naleŜy:  
-  sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  
-  sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,  
-  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych,  
-  sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych,  
-  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych,  
-  uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.  
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz 
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.  
Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego naleŜy ponadto sprawdzić czy 
w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.  
 
 
9.   Podstawa płatności. 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 
9.   Przepisy związane. 
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PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju prostokątnym - Wymiary . 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym – Wymiary.  
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Terminologia.  
PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania . 
PN-B-76002: 1976 Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych . 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków -Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.  
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 
Właściwości mechaniczne . 
ENV 12097: 1997 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.  
PN-EN 12599 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
PN-EN 12236 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów - Wymagania 
wytrzymałościowe . 
PN-EN 779+AC:1998 – Przeciwpyłowe filtry powietrza dla wentylacji ogólnej – wymagania, 
badania, oznaczenia.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi 
zmianami (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690).  
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI 
INSTAL – Zeszyt 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


