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1.0.

1.2.

1.3.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robpizy przebudowie

budynku nr 71, na terenie centrum szkolenia pohdiiegionowie

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

— projekt budowlany przebudowy budynku r 71 , ex@mie centrum szkolenia policji w Legionowie
wraz z elementami uzbrojenia i zagospodarowani@nteopracowany przez S.P. ,Inwestprojekt
Swigtokrzyski” w Kielcach,

— umowa na wykonanie powgzego zakresu prac,

— Dz.U. z2002 r. Nr 106 poz. 1126,

— Dz. U. z 2002 r. nr 75 — Warunki techniczne jakpowinny odpowiad& budynki i ich
usytuowanie.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Butimo — Montaowych wyd. Arkady,

Polskie Normy

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje specyfikacje technigam@oniszego zestawienia:

» Specyfikacja techniczna ST-1 WO - Wymagania ogolne

» Specyfikacja techniczna ST- 2 - Roboty konstrihey

e Specyfikacja techniczna ST- 3 - Roboty witkpeniowe

e Specyfikacja techniczna ST- 4 - Instalacje sanéamwentylacyjne wewgirzne
e Specyfikacja techniczna ST-5 - Instalacje eleldmgcwewrtrzne

e Specyfikacja techniczna ST- 6 - Instalacje teletézzne

e Specyfikacja techniczna ST- 7 - Roboty rozbiérkowe

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek wybudowany zostat w latach 1975 — 1980igoiasjedia kondygnagi, nalery
do budynkow niskich (do 12 m).

Konstrukcja obiektow jest trzytraktowa, dwa traktyczne g uzytkowe, wsrodkowym
znajduje st korytarz o szerokwi okoto 178 cm. Fundamenty betonowe wylewane
na mokro, posadowione na znmicowanych gibokasciach: 68 cm, 70 cm, 75 cm, 80

cm

w gruncie rodzimym — piasku drobnoziarnistyuiany zewrtrzne budynku grubiei
38 cm (bez tynkdw) o konstrukcji drewnianej ramavedjmurowane obustronnie cegt
cementowo-wapiern na zaprawie wapienno-cementowej, ociepl@tgropianem
o grubdci 15 cm.Sciany dziatowe grubii 12 cm wykonane z cegly cementowo-
wapiennej. Wody opadowe z dachu odprowadzamarami spustowymi zevgtrznymi
na teren przylegty.

Budynki podzielonegpoprzecznie na trzy strefgianami przeciwogniowymi.
Konstrukcg stropodachu stanowiviazary drewniane wykonane jako kratownica z
desek sosnowych o grudmd 25 mm w rozstawie co 1,15 m. Wysagkavigzaréw w
kalenicy wynosi 1,68 m, natomiast przy okapie 0183Viazary posiadajskzenia



skasne zastrzatowe na catej didgobudynku wykonane z desek sosnowych w
ksztalcie krzya Sw. Andrzeja. Pokrycie dachowe stang®iwarstwy papy
termozgrzewalnej, ufmne na ptycie palzierzowej. Sufity wykonane z ptyty
gipsowej o grubgci 12 mm przymocowanej — podwieszonej do drewni&regpwnicy
rusztu z desek o przekroju 25x100 mm. Obrébki zalmydorzy okapach wykonano z
blachy stalowej fatdowanej T35, przymocowanej dglingoziomych zespolonych z
wiazarami na catej diugeoi budynkéw. Podtogi w pomieszczeniach sajéznicowary
nawierzchng np.: lastrico, wyktadzina PCV, terakota itp. Ogostan elementow
konstrukcyjnych jest dobry. Dach ¢by dachu w zakresie konstrukcyjnym oraz
stolarka okienna i drzwiowagiany zewwtrzne, instalacja odgromowa — stan dobry. W
2015 r. w budynku zostaty wykonane roboty termomoidacyjne polegage na
dociepleniu stropudcian zewrtrznych, wymianie dachu, stolarki okiennej i
drzwiowej, instalacji odgromowe.

Podstawowe parametry techniczne budynku:

Dane techniczne istnigjcego budynku

1.4.

powierzchnia

zabudowy 795,80 M
powierzchnia aytkowa 651 M
kubatura 2.842,8 m
ilos¢ kondygnaciji 1
szerokd¢ 11,44 m
dhugas¢ 69,54 m
wysokas¢ w kalenicy 4,67 m
wysokas¢ w okapie 3,62 m
WYSOKG¢ pomieszczé ok. 2,70 m

Budynek uzbrojony jest w nagiujace instalacje techniczne:

instalacg elektroenergetyczn zasilaa ze stacji trafo nr 65 zlokalizowanej na
terenie Centrum Szkolenia Policji, do ktorej enarglektryczna dostarczana jest
przez Zaktad Energetyczny,

instalacg wodm, do ktorej woda dostarczana jest z Przgalsistwa Wodocigowo

— Kanalizacyjnego ,Legionowo” Sp. z 0.0.,

instalacg kanalizacji sanitarnej, z ktorejscieki odprowadzane as przez
Przedstbiorstwo Wodocigowo — Kanalizacyjne ,Legionowo” Sp. z 0.0.,

instalacg cieplm zasilaa przez Przedsbiorstwo Energetyki Cieplnej ,Legionowo” Sp.
zo0.0

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU ZWI AZANE
BEZPOSREDNIO Z REALIZACJ A PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU.

* Instalacja zewgtrzna cieplna , parkingi
NIEKTORE OKRE SLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione po#gj okrelenia naléy rozumie nasgpujaco:




1.4.1. Kierownik Budowy- osoba wylansowana przez wykonawepowaniona do
kierowania robotami i wygiujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratorium laboratorium badawcze zaakceptowane przez zajaego.
niezhdne do przeprowadzania wszelkich badpréb zwihzanych z ocen
jakdci materiatéw oraz robot.

1.4.3._Materiaty- wszelkie tworzywa niezidne do wykonania rob6t zgodne
z dokumentagjprojektovy i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektan- uprawniona osoba /zespol prawna lub fizyczdada autorem
dokumentacji technicznej.

1.4.5. Aprobata Techniczradokument potwierdzagy pozytywra opinig techniczia
wyboru stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w okénych
warunkach, wydany przez jednestiowaniona do wydawania Aprobat
Technicznych.

1.4.6. Certyfikat Zgodniei — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikaciji
wykazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaze naleycie
zidentyfikowano wybér, proces lub ustugazgjodne z okrdona norny lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu dgrebdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogodlne Wymagania Dotygze Robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditaz dokumentagj
projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w warunkach umownych przeiea

Zamawiajcy w terminie okréonym w warunkach umownych przeiea

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkipimaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagjwspo6trzdne punktéw gtéwnych
oraz reperéw pastwowych, dziennik budowy, 1 komplet dokumentagjkonawczej i realizacyjnej, 1
kpl specyfikacji technicznych.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedziadiaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili kohcowego odbioru robét. Uszkodzongdb zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentéw przetargowych:

- projekt budowlany wielobraowy stanowicy zahcznik do pozwolenia na budew

- specyfikacje techniczne
Wielobrarzowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wytoeiam
w przetargu jako wykonawca robot.
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykoa& ramach ceny kontraktowej:
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykbi@kumentae warsztatowo — montawa,
organizacji_placu budowy, organizacji ruchu gzginego z realizagjrob6ét wraz z niezinymi
uzgodnieniami
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez wykonawavinna spetnia warunki:

- wynikajpce z praw autorskich

- wynikajace z przygtych obliczé

- wynikapce z zaleck ujetych w projekcie
Dokumentacja spo#rlzona przez wykonawc zostanie uzgodniona w odpowiednich gat@ach i
instytucjach
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez mako: w ramach ceny kontraktowej
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykbrdokumentag powykonawcz catcci
wykonanych robét w tym rowniedokumentag geodezyja.

- Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez nge: w ramach cent kontraktowe;j




- Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wydédokumentagj rozruchovd w ramach ceny
nalezy uwzgkdnicé:

- Dokumentagj wykonawcza niezilng do przeprowadzenia wszelkich spraw rozruchowych

- Dokumentagj powykonawca potwierdzagca prawidtowaé i zgodn@¢ z obowazujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac, ustug w tym:

- szczeg6towy harmonogram rozruchu

- 0g0lry instrukcg eksploataciji

- program zapewnienia jas@, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykdamarobot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraquelj realizacje zgodnie z dokumentacja,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora

1.5.3. Zgodnét robét z dokumentagijprojektows i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje technicznazoinne dokumenty przekazane wykonawcy
stanows cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione dhow jednym z nich sobowizujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumeiita

Wykonawca nie mze wykorzystéd bieddéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadafrinwestora, ktéry dokona niegtnych zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonamdaty i dostarczone materiaheds zgodne z
dokumentagj projektove i specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach tezdmich uwaane feda za wartéci docelowe, od
ktérych dopuszczalney®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowy musza hgdnorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpqwzekraczé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Wykonawca rob6t ma obowdek stosowania jedynie materiatbw w I-ym gatunku-gj klasie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, wyka@aprzedstawi zamawiggemu w formie karty
uzgodni@ na 30 dni przed planowanym wbudowaniem /mzentd wykaz podstawowych materiatow,
wyrobéw oraz urgdzei celem akceptacji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektova lub
specyfikacjami technicznymi i wplynie to na nieza@dajaca jakos¢ elementéw budowy, to takie
materialy lub elementy budowlieta niezwtocznie zagpione innymi, a wykonany zakres roboét
rozebrany na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacjitiakiu & do zakaczenia i odbioru kacowego
rob6t w szczegolni:

a) utrzyma warunki bezpieczstwa pracy i pobytu 0s6b wykomngych
czynnaci zwiazane z budowi nienaruszaln@ ich mienia stidacego do pracy a tak zabezpieczy
teren budowy przed dagtem oséb nieupowaionych,

b) fakt przysipienia do robét wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejaggodnionym z inwestorem tablic
informacyjnych, tablice tednla utrzymywane przez wykonawaev dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot,

c) wykonawca na wiasny koszt zorganizujecdtie utrzymywat zaplecze biurowo-socjalne /w tym
pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy orgewai dla dozoru inwestorskiego oddzielne
pomieszczenia biurowe
z dostpem do telefonu,

d) w czasie wykonywania robét wykonawca dostarcainstaluje i bdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczgje teren budowy, zapewniajw ten sposéb bezpiecmtwo
pojazdéw i pieszych,

e) wykonawca zapewni state warunki widoc&maw dzier i w nocy/ tych urzdzei i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa,

f) wykonawca podejmiérodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowagizh do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jegr@dkami transportu lub jego podwykonawcéw i
dostawcow.

1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska .



W czasie trwania budowy wykonawcedzie:
— utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody s{ogj,
— stosowal & do przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na terenie i wokét budowy i
bedzie miat szczegoélny wadl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dhgjesch
b) ostranosci zabezpieczenia przécbdkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.
c) bedzie przestrzegat zaleterganéw nadzoru budowlanego ,PIP
i innych instytuciji.

1.5.6._Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca hdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecirgrowej, wykonawca dglzie utrzymywa
sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na teremidowy, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymaaz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne dda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.
Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowg@agarem wywotanym jako
rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy szkodliwe dla otoczenia nigeda dopuszczone dozycia, a zwlaszcza wywolyge szkodliwe
promieniowanie o gteniu wikszym ni dopuszczalne.

1.5.8._ Ochrona wiasioi publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmasych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych przez zarmageego w ramach planu ich lokalizacji,
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i kammanie tych instalacji w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykomawawiadomi inwestora i zainteresowane
wladze lokalne orazdolzie wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego dzieta uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeawgajcego.

1.5.9. Ograniczenia obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzen na & przy transporcie
materiatéw i wyposzenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkiezle@ne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i adgen takim przewozie dnizie zawiadomiony
inwestor.

1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawcedie przestrzegat przepiséw bezpiestea i higieny pracy, w
szczegllnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orlezzdpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobo6t i wszelkie materiaty
i urzadzenia uywane do rob6t od daty rozpacza do daty wydanigwiadectwa przeicia przez
inwestora.

1.5.12.Stosowanieeido prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobovgzany jest zna& wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralngigjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne zygane z robotami idulzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzeobot.

1.5.13. Zajcie pasa drogowego i organizacja ruchu przgciajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] zobgaany jest do zorganizowania ruchu zpskzego i
oznakowania robét w przypadku geip drogi.



W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowzany do wykonania projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t, uzgodnienia go zsuitaelem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu
oznakowania i zabezpieczenia terenu rob6t orazkoavenia objazdow i drdg.

1.5.14.Dziatanie zwgzane z organizagjprac przed rozpoeziem robot

Przed rozpocxiem robdt wykonawca jest zobawany powiadondi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpgia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakaenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewdw

Na wykonanie wycinki drzew wykonawca zobawréany jest uzyskazezwolenie Wydziatu Gospodarki
Komunalnej i OchronySrodowiska Urzdu Miasta Wroctawia.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przewidzianejwlycinki podczas realizacji prac wykonawca
zaptaci kary za jej zniszczenie.

Wykonawca dokona uswmia drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki lubzgsadzenia.
Pozostate drzewa i krzewy wykonawca zabezpieczyczss trwania budowy przed zniszczeniem i
bedzie prowadzit zabiegi pigfinacyjne.

1.5.16. Dodatkowe wymagania postawione przszkownika.

1.5.17.

15.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjorviazany jest do:

e 0znakowania pomieszazedrzwi,

e wykonania szczegétowych instrukcji dotycej eksploatacji i obstugi instalacji i wdzeh
technologicznych, BHP.,

* wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, efekirych, rozdzielczowych itp.,

« wykonawca wykona instrukgjuzytkowania kwater i budynkéw ze szczegétowymi waramk
gwaranciji.

Odbiory techniczne i rozruchy technologe&z

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmainy jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu eftsploatacji instytucjom lub zytkownikowi,
ktérych obecn& jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi kogmiiwzane z udziatem ich
przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne najeprzeprowadz&a zgodnie z wytycznymi stawianymi przez
przysztego mytkownika instalacji i urgzdzeh.

MATERIALY.

Zrédia szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyere proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow i odpowiednidwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probek do zatwierdzania przemestora. Wykonawca zoboagany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniag materialty uzyskane z dopuszczonegimita w sposéb
ciagly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie gustrobot.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuoled widcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiekrédet miejscowych viczapc w to zrodta wskazane przez zamawizggo

i jest zobowizany do dostarczenia inwestorowi wymaganych dokadwenWykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za jakaé¢ dostarczonych na budgumateriatlow. Ponosi tak koszty z tym zwizane.
Humus i naklad czasowo zt z terenu &da skladowane w haldy i naginie wykorzystane przy
zasypce wykopow i zagospodarowaniu terenu dziatki.

Inspekcja wytwérni materiatléw i elementéw buwtio

Wytwornie materiatow i elementéw budowli mpy¢ okresowo kontrolowane przez inwestora w celu
sprawdzenia zgodidoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibRi materiatbw mog
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.



2.4. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom.

Materialy i elementy budowli nie odpowiadaeg wymaganiom zostarprzez wykonawe wywiezione z
terenu budowy i zagbione materiatami akceptowanymi przez zamayiego.

2.5. _Wariantowe zastosowanie materiatow.
Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje 4lil@os¢ wariantowego zastosowania materiatéw
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwesto swoim zamiarze, co najmniej na trzy
tygodnie przed ichayciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pé&zniej zmieniony bez zgody inwestora.

2.6. Pochodzenie materiatéw.

Odpowiednie certyfikaty pochodzeniada wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

3.0. SPRZAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych robot. Spgk ten winien by zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacjpdty zaakceptowany przez inwestora. Liczba i
wydajna¢ sprztu bedzie gwarantow@ przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sokmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inweatow terminie przewidzianym kontraktem.
Uzywany sprzt przez wykonawe musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotosa do pracy i
zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami jegazytkowania.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentéviwerdzapcych dopuszczenie spitm do
uzytkowania. J&i dokumentacja projektowa lub ST przewidujeycie wariantowego spem
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze kaysgo akceptagjprzed uyciem sprztu.

4.0. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéhodkéw transportu, ktore nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t

i wtasciwosci przewaonych materiatéw. Liczbarodkéw transportu musi zapewrprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaatvestora, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotyee przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfeéi na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktugbla na polecenie inwestora usetie

z placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowade jego
pojazdami na drogach publicznych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragdidnie z kontraktem oraz za jdkanateriatow

i wykonywanych robét, za ich zgod§toz dokumentacja projektaw ST oraz poleceniami inwestora.
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokladhavytyczenia budowli w planie i wysokoi. Wykonawca
prowadzi stale dokumentacje geodezypodczas wykonywania robét.

Wykonawca przy wykonywaniu robét powinien uwadia¢ fakt, ze plac budowy znajduje esiw
miescie, w gisiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

6.0 KONTROLA JAKO $CI.

6.1. Program zapewnienia jgko

Do obowizkéw wykonawcy nabey sporzdzenie i przedstawienie di aprobaty inwestora pmogr
zapewnienia jakii, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wyko@arobdt, maliwosci

=



6.2.

6.3.

6.4.

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayuejrealizagj zgodnie z dokumentacja projektpwST i
poleceniami inwestora.
Program zapewnienia jakz bedzie zawieré:
czgé¢ 09Ol opisupca:
organizacg wykonania rob6t (terminy i sposéb prowadzenia tpho
organizact ruchu na budowie
zasady BHP
wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami)
system prowadzonej kontroli sterowania j&di@ wykonywanych rob6t
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jak&i wraz z opisem laboratorium prowadego
badania

sposob i formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych oraz przekazywania wynikow do
inwestora

cze$¢ szczegOtow zawierajca:

wykaz maszyn i urdzenr stosowanych na budowie z ich parametrami techgioz

rodzaje i ilégci srodkéw transportu

sposodb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedautia wkasciwosci w czasie transportu

sposob i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ pobierania prébek, legalizacja i
sprawdzanie uezizen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykomysgoszczegolnych
elementéw robot

sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé
zalazomg jakaos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, acehpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezkdne do pobierania prébek i badeaterialtdbw oraz robot.
Przed zakaczeniem systemu kontroli inwestor seozazadat od wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest zadawatyj. Wykonawca &dzie
przeprowadz&a pomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu bada

i ich czstotliwosci s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdly rostaty one tam
okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jesinkeczny, aby zapewfiwykonanie robot zgodnie z
kontraktem. Wykonawca dostarczy inwestorodmiiadectwa, ze wszystkie stosowane uydzenia i
sprzt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymagania norm okétajacych procedury bada

Inwestor legdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inwestor lgdzie przekazyw& wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niethgnieciach
dotyczicych uradzeh laboratoryjnych, spetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu la@booh
badawczych. Jeli niedocignigcia te kyda tak powane, ze mog wptyna¢ na wyniki bada inwestor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatow i dépue do uycia dopiero wtedy, gdy
niedochgniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i przeprowadzeniem hada
materialéw ponosi wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki pobierane dula losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania prébek lukda. Koszty

dodatkowych bada pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenistevek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawi@. Wykonawca zobowkany jest do odpowiedniego
oznakowania prébek i prowadzenia systematycznegtigcji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarydla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W @dlp, gdy
nie obejmuy jakiegokolwiek badaniwymaganego w ST, stoso@enazna wytyczne krajowe, albo inne

o



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przegstgoreniem do pomiaréw i badawykonawca
powiadomi inwestora o rodzaju, miejscu i terminigparu i bada. Po ich wykonaniu wykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa inwestorowi kopie raportdw z wynikami badgk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym
w programie zapewnienia jas@. Wyniki bada nalezy wykonywa na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dojwania kontroli
pobierania probek i badania materialtéwrddia ich wytwarzania i zapewniona medzie potrzebna
pomoc ze strony wykonawcy

i producenta materiatow. Zai wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to
inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezatemu laboratorium przeprowadzenie powtornych hada
lub oprze si na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i roboét

z dokumentagj projektowa i St. W takim przypadku catkowite koszty powtérhybada poniesione

beda przez wykonawe
Atesty, jakéci materiatéw i urzdzen.

Przed wykonanienkontroli jakosci materiatow przez wykonawg inwestor mae dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdmj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST
w przypadku materiatow, dla ktérych atestyveymagane przez ST, k@da partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadajce atesty na ugelzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiaciwosci ze ST to takie materiaty lub wdzenia
zostam odrzucone.

Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgamjacym zamawiajcego

i wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoenkohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwgcymi przepisami spoczywa
na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska stamowiska sttbowego. Zapisy tedola czytelne,
dokonane trwattechnilky , w poradku chronologicznym, bezgednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumertld oznaczone kolejnym numerem gtnika i
opatrzone dati podpisem wykonawcy i inwestora.

Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwatdj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary rob6t przeprowadzaveisposob cigly. Ksiega obmiaru jest prowadzona
przez wykonawe robot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada wykonawcy leda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jad@. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru robot. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacgadania inwestycyjnego

—  protokoty przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i innmaowy cywilno — prawne

—  protokoty odbioru rob6t

—  protokoty z narad i ustaie

—  korespondencja na budowie



Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaoieiehentow na budowie.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1.

7.2.

7.3.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ostath w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powaigniu inwestora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiarwtla wpisane do kggi obmiaru.

Urzidzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robédabakceptowane przez
inwestora. Bda one dostarczone przez wykonawbo bada atestujcych wykonawca &dzie posiadat
wazne swiadectwa legalizacji ueglzen.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary Igda przeprowadzane przed e¢éziowym lub kaicowym odbiorem rob6t, a ta& w
przypadku wystpowania diaszej przerwy w robotach

i zmiany wykonawcy robot.

Obmiary robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiary robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

8.0. ODBIOR ROBOT.

wykonana robota nie me by zakryta bez zgody zamawiapgo, wykonawca powinien urdwi¢

zamawiajcemu sprawdzenie kdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu,

wykonawca jest zobowzany informowa zamawiagcego wpisem do dziennika budowy na trzy dni

przed terminem, kiedy roboty zanikeg lub ulegajce zakryciu hda gotowe do odbioru,

jezeli zamawiagcy uzna odbior robét zanikgych lub ulegajcych zakryciu za zginy winien o tym

pisemnie powiadoniiwykonawe,

wykonawca ma obowiek nazadanie zamawiapego odkrg lub wykon& otwory niezlgdne do

zbadania robot @i wezesniej nie informowat zamawiagego o gotowsci robo6t do odbioru, a nagtnie

przywrdcic stan poprzedni,

w_dniu_zgloszenia gotowo do odbioru kécowego wykonawca przeka zamawiajcemu operat

kolaudacyjny na ktory skladasie:

e oryginat dziennika,

e aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgadnoa prefabrykaty, materiaty i uydzenia,

» dokumentacje powykonawcza wszystkich litan

* inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz budynku, przydczy wraz z przylegagym terenem,

»  protokoty bada, prob i sprawdzi

* oéwiadczenia kierownika budowy o zgodwd wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budpwrzepisami, normami oraz specyfikagtotnych
warunkow zamoéwienia,

e jezeli zamawiajcy uzna,ze roboty na terenie budowy zostaly zagzone, nie bdzie miat
zastrzeen co do kompletnéci operatu kolaudacyjnego w porozumieniu z wykoreawg/znacza
dat odbioru kaicowego robot

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1.

9.2.

Ustalenia ogélne.

Podstaw platngci jest cena ryczaltowa przedstawiona w ofercie amgivcy. Podstaav ptatngci
bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykoraxecjednostk obmiarovs dla danej pozycji
przedmiaru robét.

Wszelkie odsfpstwa od cent ryczattowej musazyska zgod; i zatwierdzenie przez inwestora.

Szczegdbtowe warunki ptaud .

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ast jako ryczaltowe na podstawie oferty
wykonawcy uwzgldniajacej podatek VAT,

zmiana wysokéi podatku VAT w stosunku do wysod® podanej przez wykonawow ofercie jest
mozliwa tylko w przypadku zmiany przepiséw ustawy alptku VAT,



- podstaw do wystawienia faktury stanotvbedzie oryginat protokotu odbioru robét potwierdzomzez
upowanionych przedstawicieli stron, zamawiey maze odmowé podpisania protokotu do czasu
usungcia stwierdzonych wad wykonanych robot,

- zamawiajcy dopuszcza sktadanie faktureéziowych na podstawie procentowego zaawansowan@ pra

- wykonawcy nie przystuguje prawo do wystawianiktda czsciowych po uptywie umownego terminu
zakaczenia prac.

10.0 . PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje techniczne w ndych miejscach powohyjsie na Polskie Normy, przepisy brawe,
instrukcje. Naley je traktowd jako integrall czgs¢

i nalezy je czyta tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameovystpowaty. Rozumie sj
ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&itpi wymaganiami. Zastosowanieds miaty
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nién€j ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile n
postanowiono inaczej. Robotyds wykonywane w bezpieczny sposditjsle w zgodzie z Polskimi
Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lbieneficjantow programu ISPA w zakresie
przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgujacych norm przy wykonywaniu
robét okrélonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postaedwa réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych



