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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Nazwa zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

„PRZEBUDOWA BUDYNKÓW NR 71,72,75 i  35 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU 
UśYTKOWANIA Z  MIESZKALNEGO NA SZKOLENIOWY WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ  
INFRASTRUKTURĄ, ZLOKALIZOWANĄ NA DZIAŁCE  NR EW. 6/2 , OBRĘB 63  POWIAT 

LEGIONOWSKI,  WOJ. MAZOWIECKIE,  BUDYNEK NR 71, 
 INSTALACJE TELETECHNICZNE WEWNĘTRZNE”. 

1.2. Zamawiający 

CENTRUM SZKOLENIA POLICJI, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 LEGIONOWO 

1.3. Przedmiot i zakres robót  

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację Centrum Szkolenia 
Policji w Legionowie. 
Zakres prac: 

• Projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych wewnętrznych dla 
modernizowanych budynków nr 35, 71 i 72; 

• Kosztorys inwestorski; 
• Przedmiar robót; 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

1.4. Roboty towarzyszące  

Budowa zewnętrznej sieci światłowodowej łączącej modernizowane budynki z CSP w Legionowie 
oraz instalacja kamer IP na placu ćwiczeń. 
 

1.5. Informacje o terenie budowy  

 Roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie szkoleniowym.  

1.6. Organizacja robót, przekazanie placu budowy  

 Zamawiający będzie przekazywał teren prowadzenia robót etapami. Wstęp Wykonawcy 
do czynnych pomieszczeń biurowych winien być kaŜdorazowo uzgodniony z UŜytkownikiem.  
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2. PRZEDMIOT ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z modernizacją CSP w Legionowie. 

2.1. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do 
szczegółowego zapoznania się z instalacjami i urządzeniami zainstalowanymi w poszczególnych 
częściach obiektu, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i 
urządzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.  

2.2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska  

 Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych.  

2.3. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie  

 Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunki w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy a w szczególności wykluczy pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, oraz odzieŜ wymaganą dla personelu zatrudnionego 
na placu budowy.  

2.4. Organizacja placu budowy:  

 Wykonawca zobowiązany jest: 
• właściwie składować materiały, elementy budowlane i urządzenia  
• utrzymywać w czystości pomieszczenia w budynkach.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, wszelkie materiały urządzenia uŜywane do 
robót, od daty rozpoczęcia robót do daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

2.5. Zabezpieczenie chodników i jezdni:  

Nie dotyczy.  

2.6. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót:  

CPV-45312100-8  

2.7. Określenia podstawowe:  

Deklaracja zgodno ści - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, ze wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa – słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych -składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych i 
przedmiaru robot .  
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Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a 
takŜe geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową, obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i i1ości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy odbiorze gotowego 
obiektu.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu umowy.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
uŜytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji) jest równieŜ składnikiem doku-mentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem.  
Odbiór gotowego zakresu prac - formalna nazwa czynności, zwanych teŜ" odbiorem 
końcowym", polegającym na protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
zakresu prac przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczonych przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika robót faktu zakończenia robót 
montaŜowych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej.  
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych.  
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod 
względem i1ości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

3.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów  

 Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych wart. 5 ust. 
1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane  - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a takŜe Ŝe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
Polskich Normach.  
 Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidywanych do realizacji robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje zgodności z Polską Normą, a takŜe inne 
prawnie określone dokumenty. 
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 Kierownik robót jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a tak Ŝe oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  

3.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem i transportem materiałów  

 Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

3.3. Wariantowe stosowanie materiałów  

 Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane . Wykonawca, 
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze 
materiałów, elementów budowlanych i urządzeń (jeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje 
wariantowe stosowanie). Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz 
Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie moŜe być ponownie zmieniany bez 
jego zgody.  

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być dostosowany do 
konkretnych rodzajów robót. 

5. Wymagania dotyczące środków transportu  

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny być sprawne technicznie, spełniać 
wymagania w zakresie BHP i oraz dostosowane do rodzaju nawierzchni.  

6. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych  

6.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca musi zapewnić pełną integrację wykonanej instalacji 
teletechnicznej. 

6.2. Roboty rozbiórkowe  

 Wykonawca dokona demontaŜu istniejącej instalacji. Zdemontowane elementy przekaŜe 
do utylizacji. 

6.3. Projekt zagospodarowania placu budowy:  

Nie dotyczy  
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6.4. Projekt organizacji budowy  

 Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy. Projekt organizacji budowy winien 
obejmować m.in. 
1) harmonogramy wykonania robót,  
3) plany zatrudnienia,  
4) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,  
5) instrukcje montaŜowe i bhp,  

6.5 . Likwidacja placu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do pełnego uporządkowania miejsc wykonywania robót.  

7. Kontrola, badania, oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych  

7.1. Zasady kontroli jakości robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i urządzeń. 
Będzie wyposaŜony w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli wyników badań. Zapisy 
pomiarów będą przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

7.2. Badania i pomiary  

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Polskich 
Norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca 
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie.  

7.3. Dokumentacja budowy:  

Dokumentacja budowy obejmuje:  
• dziennik budowy,  
• protokoły z pomiarów i badań,  
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• ksiąŜki obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych - kosztorysy na te roboty,  
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy , przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom 
uprawnionych organów. 
  

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót  

8.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki obmiaru.  

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót  powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 
przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
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podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co 
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki 
obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych robót 
ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, 
modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie 
(przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo lub wzdłuŜ 
linii osiowej i podawane w [m] a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości i ilości 
stosuje się, jeśli Katalogi Nakładów Rzeczowych nie przewidują inaczej, dokładność do dwóch 
znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach 
lub tonach.  

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego waŜne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt 
pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym stanie przez cały okres trwania 
robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego.  

9. Odbiór robót budowlanych  

9.1. Rodzaje odbiorów  

 Występować będą następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, 
odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, 
odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występować będą następujące odbiory: instalacji i 
urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny.  

9.2. Odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających  

 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

9.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy  

Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych 
dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.  

9.4. Rozruch technologiczny  

 Po wykonaniu wszystkich pomiarów, badań i sprawdzeń oraz po dokonaniu przez 
inspektora nadzoru odbiorów częściowych instalacji i urządzeń Wykonawca dokona przy udziale 
inspektora nadzoru próbnego rozruchu technologicznego tych instalacji i urządzeń.  
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9.5. Odbiór końcowy  

 Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz 
zgłoszonych wad i usterek do usuni ęcia przez Wykonawc ę.  
 W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych 
robót uzupełniających i poprawkowych, a takŜe z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń 
technicznych i technologicznych , oraz wynikami próbnego rozruchu technologicznego. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego.  

9.6. Odbiór ostateczny pogwarancyjny  

 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polegał będzie na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

9.7. Dokumentacja powykonawcza  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  obiektu 
budowlanego. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzą: 
1) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 
2) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
3) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru insta1acji i urządzeń 
technicznych, 
4) rysunki i opisy powykonawcze, 
5) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących, 
6) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu 
budowy, 
7) aprobaty techniczne ( dek1aracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla 
materiałów i urządzeń, 
8) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń(DTR), 
9) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
10) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji.  
JeŜeli w trakcie rea1izacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, egzemplarze 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji  dla kaŜdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.  

9.8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  

 Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
1) oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania robót z projektem , o doprowadzeniu do 
naleŜytego stanu i porządku terenu budowy,  
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót,  
3) dziennik budowy i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
4) protokoły z pomiarów i badań, 
5) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa,  
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie 
instalacji , oraz protokoły odbioru tych instalacji,  

10. Rozliczenie robót  

 Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określone są w umowie.  

11. Dokumenty odniesienia  

11.1. Dokumentacja projektowa  

• Projekt budowlany, wykonawczy; 
• Kosztorys inwestorski; 
• Przedmiar robót; 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; 
• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

11.2. Akty prawne:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późn. zmianami Prawo budowlane  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - uŜytkowego.  

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  
• Polskie Normy.  
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.  
 


