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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związane 
z wykonaniem małej architektury przy  budynkach 35,71,72,75 na terenie CRNTRUM SZKOLENIA POLICJI 
w Legionowie 
 
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.00-4  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
 
1.3. Zakres robót ujętych w STWiORB 
Roboty, których specyfikacja dotyczy obejmują czynności mające na celu wykonanie: 
 

• Wyposażenie  placów zabaw 
• ogrodzenie 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania śmietników i ogrodzenia  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
 

3.Sprzęt i narzędzia 
3.1. Sprzęt i narzędzia 
Samochód samowyładowczy do 5 t, pompa do betonu na samochodzie, spawarka elektryczna wirująca, środek 
transportowy 

 
4. Transport 
4.1. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania śmietników i ogrodzeń nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca 
się używać samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych, materiały powinny być zabezpieczone w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 
paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych.  
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Zakończone wszystkie roboty związane z wykonaniem sieci, przyłączy, ukształtowaniem terenu, dróg, 
parkingów, chodników, częściowo zlikwidowanym placem budowy. 
 
5.2. Wykonanie śmietników 
5.2.1. Roboty ziemne 
Oznaczenie trasy wykopu ręcznego, odspojenie gruntu za pomocą łopat z koniecznymi przerzutami, złożenie 
urobku po jednej stronie wykopu – pod ściany fundamentowe. 
Oznaczenie krawędzi dołów według wytyczonych osi, odspojenie gruntu z odrzuceniem gruntu na pobocze – dla  
Po wykonaniu fundamentu słupków ogrodzenia , zasypanie ręczne wykopu gruntem złożonym obok, warstwami 
grub. 20 cm z zagęszczeniem ręcznym.   
Załadowanie pozostałego gruntu na samochód samowyładowczy, odwóz na odl. 10 km, wyładowanie gruntu na 
wysypisku. 
5.2.2. Roboty fundamentowe z izolacjami 
Wyrównanie podłoża gruntowego, wykonanie podkładu betonu B-10 grub. 10 cm za pomocą pompy do betonu 
na samochodzie – podkład pod ściany fundamentowe i słupki trzepaka. 
.  
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6. Kontrola jakości robót 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót zieleni 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót badaniom powinny zostać poddane materiały, które 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
6.2. Badania w czasie robót  
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót z dokumentacją projektową i ST 
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wpływa na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te dotyczą głównie sprawdzenia technologii wykonywania robót.  
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót polegająca ocenie zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz 
normami: 
PN-88/B-0625.Beton zwykły 
PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
PN-73/B-12011. Cegła kratówka 
PN-89/B-27167. Papa asfaltowa na tekturze 
Blacha trapezowa powlekana – wg producenta 
PN-ISO 13006:2001. Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 10545-12:1999. Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN 12004:2002. Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
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Wyniki odbioru winny być opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru robót, podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 
 

7. Obmiar robót 
7.1. Zasady obmiarowania 
Wykopy oblicza się w m3. 
Podkłady, podłoża, fundamenty oblicza się w m3. 
Deskowanie oblicza się w m2 pokrytej powierzchni. 
Izolacje poziome i pionowe oblicza się w m2 powierzchni. 
Konstrukcje stalowe oblicza się w t masy. 
Pokrycie dachów, obróbki blacharskie oblicza się w m2 powierzchni. 
Posadzki cementowe oblicza się w m2 powierzchni w świetle surowych ścian. 
Tynki zewnętrzne oblicza się w m2 powierzchni. 
Elementy stalowe: ławeczka, urządzenia zabawowe oblicza się w szt. 
 

 
8. Odbiór robót  
 
8.1. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
zgodności z dokumentacją projektową.   
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez zamawiającego, zasady i terminy powoływania komisji 
oraz czas jej działalności określa umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć dokumenty: 

• Projekt budowlany 
• Projekt wykonawczy 
• Dokumentację powykonawczą 
• Szczegółowe specyfikacje techniczne 
• Dziennik budowy 

W toku odbioru komisja jest zobowiązana zapoznać się z dokumentami wymienionymi powyżej, przeprowadzić 
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST. 
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Roboty powinny być odebrane, gdy wyniki badań są pozytywne, zaś przedłożone przez wykonawcę dokumenty 
są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez zamawiającego i wykonawcę.  
Protokół powinien zawierać: 

• Ocenę wyników badań 
• Wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia 
• Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania zieleni zgodnie z projektem 
• W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgodności wykonania powyższych instalacji ustalenia 

komisji co do sposobów i terminu ich usunięcia. 
W przypadku pomyślnego i bez zastrzeżeń przeprowadzenia odbioru końcowego, po podpisaniu protokołu 
odbioru końcowego przez przedstawiciela zamawiającego i wykonawcę, można przystąpić do rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym i wykonawcą. 
 
8.2. Odbiór pogwarancyjny.   
Długość okresu gwarancyjnego określa umowa, zazwyczaj wynosi on 36 miesięcy od czasu odbioru końcowego. 
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwarancyjna z wypłaty należnej wykonawcy, z faktur 
częściowych lub faktury ostatecznej.  
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu śmietników i ogrodzeń po upływie 36 miesięcy od daty 
odbioru końcowego oraz ocena usuwania ewentualnych usterek, o których zamawiający ma obowiązek 
powiadamiać wykonawcę niezwłocznie po ich zaistnieniu.  
Odbiór pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zasad opisanych w pkt. 6.3. niniejszej ST.  
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości prac.  

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Zasady rozliczeń między zamawiającym i wykonawcą określi szczegółowo umowa o wykonanie robót 
budowlanych. Ostateczne rozliczenie nastąpi po dokonaniu odbioru robót. 
      
 
Uwaga: wszystkie użyte w projekcie i specyfikacji materiały budowlane mogą 
            być zastąpione równoważnymi o analogicznych parametrach 
            w/wym. zmiany należy uzgadniać z projektantem 
 
                                                    

10. Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.00-4  
 
10.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz  
montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji .  
 
10.2. Zakres stosowania ST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.3.  
 
10.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie robót związanych z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i  
wznoszeniem gotowych konstrukcji .  
 
10.3.1 Montaż małej architektury  
10.4. Określenia podstawowe  
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi.  
 
10.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z SIWZ i poleceniami Zamawiającego .  
 
10.6. Mała architektura  
 ogrodzenie – panele stalowe , powlekane na podmurówce wylewanej 
ławki ogrodowe z oparciem – wyrób gotowy 
parkowe kosze na śmieci– wyrób gotowy 
zjeżdżalnia– wyrób gotowy 
huśtawka przeciwważna– wyrób gotowy 
karuzela czteroosobowa– wyrób gotowy 
piaskownica– wyrób gotowy– wyrób gotowy 
huśtawka łańcuchowa , dwustanowiskowa– wyrób gotowy 
bujanka na sprężynach– wyrób gotowy 
spirala metalowa do przechodzenia– wyrób gotowy 
 
10.7. Sprzęt  
Roboty związane z kształtowaniem placów zabaw oraz montażem i wznoszeniem gotowych  
konstrukcji mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu  
sprzętu.  
 
10.8. Transport  
Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami  
transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i  
ruchu drogowego.  
 
10.9. Wykonanie robót  
2.9.1. Zamontowanie elementów małej architektury  
Montaż – wykopanie dołków pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie  
nadmiaru ziemi i osadzenie urządzeń wg wytycznych producenta.  
 
10.10. Kontrola jakości robót  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową pod względem  
zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.  
 
10.11. Obmiar robót  
Jednostkami obmiaru są: 
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń 
 
 
10.12. Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót  
z SIWZ i umową.  
 
10.13. Podstawa płatności  
Roboty rozliczane ryczałtowo .  
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11.DOKUMENTY ODNIESIENIA.I INNE ZWI ĄZANE Z URZĄDZANIEM I 

WYPOSAŻANIEM PLACÓW ZABAW.  

NORMY. 

PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa 
i metody badań  

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw -- Część 2: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań huśtawek  

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposażenie placów zabaw -- Część 3: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni  

PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposażenie placów zabaw -- Część 5: Dodatkowe wymagania 
bezpieczeństwa i metody badań karuzeli  

PN-EN 1176-7:2000 Wyposażenie placów zabaw -- Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 
eksploatacji  

 
                                                    KONIEC 
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Jednostkami obmiaru są: 
Elementy małej architektury – za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urządzeń 
 
 
2.12. Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje się na podstawie oględzin i stwierdzenie zgodności wykonania robót  
z SIWZ i umową.  
 
2.13. Podstawa płatności  
Roboty rozliczane ryczałtowo . 


