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1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.  

Przedmiotem opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  przy przebudowie 
budynku nr 71, na terenie centrum szkolenia policji w Legionowie 
PODSTAWA OPRACOWANIA.  
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
– projekt budowlany przebudowy budynku  r 71 , na terenie centrum szkolenia policji w Legionowie 

wraz z elementami uzbrojenia i zagospodarowania terenu opracowany przez S.P. „Inwestprojekt 
Świętokrzyski” w Kielcach, 

– umowa na wykonanie powyższego zakresu prac, 
– Dz.U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126, 
– Dz. U. z 2002 r. nr 75 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych wyd. Arkady, 
– Polskie Normy 

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres opracowania obejmuje specyfikacje techniczne wg poniższego zestawienia: 

• Specyfikacja techniczna ST-1 WO  - Wymagania ogólne 

• Specyfikacja techniczna ST- 2   - Roboty konstrukcyjne 

• Specyfikacja techniczna ST- 3  - Roboty wykończeniowe 

• Specyfikacja techniczna ST- 4  - Instalacje sanitarne i wentylacyjne wewnętrzne 

• Specyfikacja techniczna ST-5  - Instalacje elektryczne wewnętrzne 

• Specyfikacja techniczna ST- 6  - Instalacje teletechniczne 

• Specyfikacja techniczna ST- 7  - Roboty rozbiórkowe 

 

1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.  

Budynek wybudowany został w latach 1975 – 1980, posiada jedną kondygnację, należy  
do budynków niskich (do 12 m). 

Konstrukcja obiektów jest trzytraktowa, dwa trakty boczne są użytkowe, w środkowym 
znajduje się korytarz o  szerokości  około  178  cm.  Fundamenty  betonowe  wylewane  
na mokro, posadowione na zróżnicowanych głębokościach: 68 cm, 70 cm, 75 cm, 80   
cm 

w gruncie rodzimym  – piasku drobnoziarnistym. Ściany zewnętrzne budynku grubości  
38 cm (bez tynków) o konstrukcji drewnianej ramowej, obmurowane obustronnie cegłą 
cementowo-wapienną   na   zaprawie   wapienno-cementowej,   ocieplone   styropianem   
o grubości 15 cm. Ściany działowe grubości 12 cm wykonane z cegły cementowo- 
wapiennej. Wody opadowe z dachu odprowadzane są rurami spustowymi zewnętrznymi 
na teren przyległy. 

Budynki podzielone są poprzecznie na trzy strefy ścianami przeciwogniowymi. 
Konstrukcję stropodachu stanowią wiązary drewniane wykonane jako kratownica z 
desek sosnowych o grubości 25 mm w rozstawie co 1,15 m. Wysokość wiązarów w 
kalenicy wynosi 1,68 m, natomiast przy okapie 0,95 m. Wiązary posiadają stężenia 
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skośne zastrzałowe na całej długości budynku wykonane z desek sosnowych w 
kształcie krzyża Św. Andrzeja. Pokrycie dachowe stanowią 2 warstwy papy 
termozgrzewalnej,  ułożone  na płycie paździerzowej. Sufity wykonane z płyty 
gipsowej o grubości 12 mm przymocowanej – podwieszonej do drewnianej kratownicy 
rusztu z desek o przekroju 25x100 mm. Obróbki zabudowy przy okapach wykonano z 
blachy stalowej fałdowanej T35, przymocowanej do rygli poziomych zespolonych z 
wiązarami na całej długości budynków. Podłogi w pomieszczeniach mają zróżnicowaną 
nawierzchnię np.: lastrico, wykładzina PCV, terakota itp. Ogólny stan elementów 
konstrukcyjnych jest dobry. Dach więźby dachu w zakresie konstrukcyjnym oraz 
stolarka okienna i drzwiowa, ściany zewnętrzne, instalacja odgromowa – stan dobry. W 
2015 r. w budynku zostały wykonane roboty termomodernizacyjne polegające na 
dociepleniu stropu i ścian zewnętrznych, wymianie dachu, stolarki okiennej i 
drzwiowej, instalacji odgromowej. 

 
 
Podstawowe parametry techniczne budynku: 
 

 Dane techniczne istniejącego budynku  

 powierzchnia 
zabudowy 795,80 m2

 

powierzchnia użytkowa 651 m2
 

kubatura 2.842,8 m3
 

ilość kondygnacji 1 

szerokość 11,44 m 

długość 69,54 m 

wysokość w kalenicy 4,67 m 

wysokość w okapie 3,62 m 

wysokość pomieszczeń                                      ok. 2,70 m 

Budynek uzbrojony jest w następujące instalacje techniczne: 

 instalację elektroenergetyczną zasilaną ze stacji trafo nr 65 zlokalizowanej na 
terenie Centrum Szkolenia Policji, do której energia elektryczna dostarczana jest 
przez  Zakład Energetyczny, 

 instalację wodną, do której woda dostarczana jest z Przedsiębiorstwa Wodociągowo 
– Kanalizacyjnego „Legionowo” Sp. z o.o., 

 instalację kanalizacji sanitarnej, z której ścieki odprowadzane są przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., 

instalację cieplną zasilaną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. 
z o.o 
 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA I UZBROJENIA TERENU ZWI ĄZANE 
BEZPOSREDNIO Z REALIZACJ Ą PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU.  

• Instalacja zewnętrzna cieplna , parkingi 

1.4. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
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1.4.1.  Kierownik Budowy – osoba wylansowana przez wykonawcę, upoważniona do  
         kierowania robotami i występująca w jego imieniu w sprawach realizacji   
         obiektów. 

1.4.2. Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego. 
         niezbędne do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną  
         jakości materiałów oraz robót. 

1.4.3. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne  
         z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem  
          dokumentacji technicznej. 

1.4.5.  Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną  
          wyboru stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych  
          warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do wydawania Aprobat 
          Technicznych. 

1.4.6. Certyfikat Zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji  
         wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie  

zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub  
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów  
dopuszczonych do obrotu i stosowania.          

1.5. Ogólne Wymagania Dotyczące Robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi. 
 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże  
         Zamawiający w terminie określonym w warunkach umownych przekaże  
         wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  

prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów głównych  
oraz reperów państwowych, dziennik budowy, 1  komplet dokumentacji wykonawczej i realizacyjnej, 1 
kpl specyfikacji technicznych. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone bądź zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt.  
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza .  

Dokumentacja załączona do dokumentów przetargowych: 
– projekt budowlany wielobranżowy stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę 
– specyfikacje techniczne 

Wielobranżowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wyłonionemu  
w przetargu jako wykonawca robót. 
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny kontraktowej: 
W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykonać dokumentację warsztatowo – montażową, 
organizacji placu budowy, organizacji ruchu związanego z realizacją robót wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami. 
Dokumentacja wykonawcza sporządzona przez wykonawcę winna spełniać warunki: 

– wynikające z praw autorskich 
– wynikające z przyjętych obliczeń 
– wynikające z zaleceń ujętych w projekcie 

Dokumentacja sporządzona przez wykonawcę zostanie uzgodniona w odpowiednich urzędach i 
instytucjach. 
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach  ceny kontraktowej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą  całości 
wykonanych robót w tym również dokumentację geodezyjną. 

– Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wykonawcę w ramach cent kontraktowej. 
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– Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację rozruchową  w ramach ceny 
należy uwzględnić: 

– Dokumentację wykonawcza niezbędną do przeprowadzenia wszelkich spraw rozruchowych 
– Dokumentację powykonawczą potwierdzającą prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami 

wszystkich wykonanych prac, usług w tym: 
– szczegółowy harmonogram rozruchu 
– ogólną instrukcję eksploatacji 
– program zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizacje zgodnie z dokumentacja, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami inwestora. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy 
stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast zawiadomić inwestora, który dokona niezbędnych zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uważane będą za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowy musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
Wykonawca robót ma obowiązek stosowania jedynie materiałów w I-ym gatunku i I-ej klasie 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie, wykonawca przedstawi zamawiającemu w formie karty 
uzgodnień na 30 dni przed planowanym wbudowaniem /montażem/ wykaz podstawowych materiałów, 
wyrobów oraz urządzeń celem akceptacji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowy, to takie 
materiały lub elementy budowli będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonany zakres robót 
rozebrany na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 
poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót w szczególności: 
a) utrzyma warunki bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących  

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 

b) fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z inwestorem tablic 
informacyjnych, tablice te będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót, 

c) wykonawca na własny koszt zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze biurowo-socjalne /w tym 
pomieszczenia higieniczno-sanitarne/ budowy oraz zapewni dla dozoru inwestorskiego oddzielne 
pomieszczenia biurowe  
z dostępem do telefonu, 

d) w czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające teren budowy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
pojazdów i pieszych, 

e) wykonawca zapewni stałe warunki widoczności /w dzień i w nocy/ tych urządzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, 

f) wykonawca podejmie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących do placu budowy 
przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i 
dostawców. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska . 



 6 

W czasie trwania budowy wykonawca będzie: 
– utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, 
– stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy i 

będzie miał szczególny wgląd ba: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych 
b) ostrożności zabezpieczenia przed środkami: 
-  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
-  możliwością powstania pożaru. 
c) będzie przestrzegał zaleceń organów nadzoru budowlanego ,PIP  

 i innych instytucji. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej, wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia, a zwłaszcza wywołujące szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi, za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego  w ramach planu ich lokalizacji, 
Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi inwestora i zainteresowane 
władze lokalne oraz będzie współpracował przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on  wszelkie  niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
inwestor. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez 
inwestora. 

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

1.5.13. Zajęcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajęciu pasa drogowego. 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zorganizowania ruchu zastępczego i 
oznakowania robót w przypadku zajęcia drogi. 



 7 

W przypadku zajęcia drogi wykonawca zobowiązany do wykonania projektu organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót, uzgodnienia go z właścicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego projektu 
oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i dróg. 

1.5.14.Działanie związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidzianym terminie ich zakończenia. 

1.5.15. Wycinka drzew i krzewów. 

Na wykonanie wycinki drzew wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie Wydziału  Gospodarki  
Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska Urzędu  Miasta Wrocławia. 
W przypadku zniszczenia zieleni nie przewidzianej do wycinki podczas realizacji prac wykonawca 
zapłaci kary za jej zniszczenie. 
Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki lub przesadzenia. 
Pozostałe drzewa i krzewy wykonawca zabezpieczy na czas trwania budowy przed zniszczeniem i 
będzie prowadził zabiegi pielęgnacyjne. 
 

1.5.16. Dodatkowe wymagania postawione przez użytkownika. 

 Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowiązany jest do: 
• oznakowania pomieszczeń, drzwi, 
• wykonania szczegółowych instrukcji dotyczącej eksploatacji i obsługi instalacji i urządzeń 

technologicznych, BHP., 
• wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, elektrycznych, rozdzielczowych itp., 
• wykonawca wykona instrukcję użytkowania kwater i budynków ze szczegółowymi warunkami 

gwarancji. 

1.5.17.  Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub użytkownikowi, 
których obecność jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty związane z udziałem ich 
przedstawicieli  
w odbiorach. Odbiory techniczne należy przeprowadzać zgodnie z wytycznymi stawianymi przez 
przyszłego użytkownika instalacji i urządzeń. 

1.5.1. MATERIAŁY.  

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbek do zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego 
i jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi wymaganych dokumentów. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za jakość dostarczonych na budowę materiałów. Ponosi także koszty z tym związane. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu będą składowane w hałdy i następnie wykorzystane przy 
zasypce wykopów i zagospodarowaniu terenu działki.  

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów i elementów budowli. 

Wytwórnie materiałów i elementów budowli mogą być okresowo kontrolowane przez inwestora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowli nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy i zastąpione materiałami akceptowanymi przez zamawiającego. 

2.5.     Wariantowe zastosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiałów 
w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze, co najmniej na trzy 
tygodnie przed ich użyciem. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody inwestora. 

2.6. Pochodzenie materiałów. 

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez inwestora przed wbudowaniem. 

3.O.   SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z oferta 
wykonawcy, wymaganiami ST, projekcie organizacji robót, zaakceptowany przez inwestora. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. 
Używany sprzęt przez wykonawcę musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje użycie wariantowego sprzętu 
wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

4.O.   TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie inwestora usunięte  
z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych. 
 
 

5.0.   WYKONANIE ROBÓT.  

 Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacja projektową i ST oraz poleceniami inwestora. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za dokładność wytyczenia budowli w planie i wysokości. Wykonawca 
prowadzi stale dokumentacje geodezyjną podczas wykonywania robót. 
Wykonawca przy wykonywaniu robót powinien uwzględniać fakt, że plac budowy znajduje się w 
mieście, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 
 

6.0 KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1.    Program zapewnienia jakości.  

Do obowiązków wykonawcy należy sporządzenie i przedstawienie di aprobaty inwestora programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
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techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące realizację zgodnie z dokumentacja projektową , ST i 
poleceniami inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadzenia robót) 
• organizację ruchu na budowie 
• zasady BHP 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót (kierowników z odpowiednimi uprawnieniami) 
• system prowadzonej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli jakości wraz z opisem laboratorium prowadzącego 

badania 
• sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych oraz przekazywania wyników do 

inwestora 

część szczegółową zawierającą: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  technicznymi 
• rodzaje i ilości środków transportu 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów robot 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zakończeniem systemu kontroli inwestor może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań  
i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
kontraktem. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymagania norm określających procedury badań. 
Inwestor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
Inwestor będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć na wyniki badań inwestor 
natychmiast wstrzyma użycie do robot badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i przeprowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki pobierane będą losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania próbek do badań. Koszty 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 
oznakowania próbek i prowadzenia systematycznej rejestracji wyników. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
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procedury, zaakceptowane przez inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań wykonawca 
powiadomi inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru i badań. Po ich wykonaniu wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inwestorowi kopie  raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym  
w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań należy wykonywać na odpowiednich formularzach. 

6.6. Badania prowadzone przez inwestora. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie potrzebna 
pomoc ze strony wykonawcy 
i producenta materiałów. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to 
inwestor poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań 
lub oprze się na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót  
z dokumentacją projektową i St. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesione 
będą przez wykonawcę. 

6.7. Atesty, jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem kontroli  jakości materiałów przez wykonawcę, inwestor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST 
w przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze ST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumentacja budowy. 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego  
i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  
i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy te będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką , w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika protokoły i inne dokument będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inwestora. 

Księga obmiaru. 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary robót przeprowadza się w sposób ciągły. Księga obmiaru jest prowadzona 
przez wykonawcę robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie inwestora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się  oprócz w/w następujące dokumenty: 
– pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego 
– protokoły przekazania tereny budowy 
– umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne 
– protokoły odbioru robót 
– protokoły z narad i ustaleń 
– korespondencja na budowie 
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Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentów na budowie. 

7. O.   OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  
z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą akceptowane przez 
inwestora. Będą one dostarczone przez wykonawcę. Do badań atestujących wykonawca będzie posiadał 
ważne świadectwa legalizacji urządzeń. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed  częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach  
i zmiany wykonawcy robót. 
Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

8.0.  ODBIÓR ROBÓT. 

– wykonana robota nie może być zakryta bez zgody zamawiającego, wykonawca powinien umożliwi ć 
zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu, 

– wykonawca jest zobowiązany informować zamawiającego wpisem do dziennika budowy na trzy dni 
przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, 

– jeżeli zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny winien o tym 
pisemnie powiadomić wykonawcę, 

– wykonawca ma obowiązek na żądanie zamawiającego odkryć lub wykonać otwory niezbędne do 
zbadania robót jeśli wcześniej nie informował zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie 
przywrócić stan poprzedni, 

– w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonawca przekaże zamawiającemu operat 
kolaudacyjny na który składają się: 
• oryginał dziennika, 
• aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności na prefabrykaty, materiały i urządzenia, 
• dokumentacje powykonawcza wszystkich branż, 
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą budynku, przyłączy wraz z przylegającym terenem, 
• protokoły badań, prób i sprawdzeń, 
• oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami, normami oraz specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia, 

• jeżeli zamawiający uzna, że roboty na terenie budowy zostały zakończone, nie będzie miał 
zastrzeżeń co do kompletności operatu kolaudacyjnego w porozumieniu z wykonawca wyznacza 
datę odbioru końcowego robót 

9.0.   PODSTAWA PŁATNOŚCI . 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa przedstawiona w ofercie wykonawcy. Podstawą płatności 
będzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę, obmiarową dla danej pozycji 
przedmiaru robót. 
Wszelkie odstępstwa od cent ryczałtowej muszą uzyskać zgodę i zatwierdzenie przez inwestora.   

9.2. Szczegółowe warunki płatności . 

– wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się jako ryczałtowe na podstawie oferty 
wykonawcy uwzględniającej podatek VAT, 

– zmiana wysokości podatku VAT w stosunku do wysokości podanej przez wykonawcę w ofercie jest 
możliwa tylko w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku VAT, 
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– podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie oryginał protokołu odbioru robót potwierdzony przez 
upoważnionych przedstawicieli stron, zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu 
usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót, 

– zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych na podstawie procentowego zaawansowania prac, 
– wykonawcy nie przysługuje prawo do wystawiania faktur częściowych po upływie umownego terminu 

zakończenia prac. 

10.0 . PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy, przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część  
i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, 
że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później ni 30 dni przed data składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi 
Normami lub odpowiednimi normatywami krajów UE lub beneficjantów programu ISPA w zakresie 
przyjętych przez polskie ustawodawstwo. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 
robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
 
 
 
 
 
     

 

 


