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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycze wykonania i odbioru robét budowlanych zzéane
z wykonaniem zieleni przy budynkach 35,71,72,7%manie CRNTRUM SZKOLENIA POLICJI w
Legionowie

Kod CPV 453332300-6

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@ney zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpkt.
1.1.

1.3. Zakres robot giych w STWIORB
Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmagynndci majce na celu wykonanie:
o Trawnikow
* Nasadza drzew i krzewdw liciastych
» Nasadza krzewow iglastych
e Drenau napowietrzajcego bryty korzeniowe istniggych drzew(pod nawierzchniami utwardzonymi)

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania zieleni powinngtzd zakupione w ogrodniczych firmach
specjalistycznych.

3.Sprzet i narzedzia
3.1. Spret i narzdzia
Dobor sprztu i narzdzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczmgkonujacej zield.

4. Transport

4.1. Transport i sktadowanie materiatéw
Transport i skladowanie nadzi pozostawiono do decyzji firmy specjalistyczngkonujacej ziela.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do robot
Zakonczone wszystkie roboty zg#ane z wykonaniem sieci, pragky, uksztattowaniem terenu, drog,
parkingéw, chodnikéw, ezciowo zlikwidowanym placem budowy.

5.2. Wykonanie zieleni
Wykonanie zieleni naley powierzyé specjalistycznej firmie ogrodnicze;j.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przysieniem do robot zieleni

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t badaniom powinny zogaddane materialy, ktére
musz speti& wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickrgraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgdktora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie rob6t polegaga sprawdzeniu zgodém wykonywania robét z dokumentagprojektovs i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidi@woh wykonania wptywa na prawidtow® dalszych prac.
Badania te dotyezgtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot.




6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaj ocenie zgodrioi wykonania rob6t z dokumentagjrojektow.
Ocenia s wykonanie zieleni metadwizualrs.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimfbt, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, grémidci oblicza si w m3.
Roboty agrotechniczne i wykonanie trawnikow obliskaw ha.

Sadzenie drzew, krzewéw,z@blicza s¢ w szt.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr ostateczny (koowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostategcoterg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu dédipjakaici i
zgodndci z dokumentaaj projektova wykonar, przez firme specjalistycza.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazmaeawiajcego, zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziataldoi okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowzany jest przedity¢ dokumenty:

* Projekt budowlany

*  Projekt wykonawczy

» Dokumentagj powykonawcz

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

» Dziennik budowy

« Dowody zakupu materiatu §linnego w specjalistycznej firmie ogrodniczej.
W toku odbioru komisja jest zoboaiana zapozriasie z dokumentami wymienionymi pousj, przeprowad#i
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badas pozytywne, z&przediaone przez wykonavecdokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.
Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamavdgieggo i wykonawe.
Protokdt powinien zawieta

*  Ocerg wynikéw bada

*  Wykaz wad i usterek ze wskaikiem mazliwosci ich usungcia

» Stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z projektem

* W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania powgszych instalacji ustalenia

komisji do sposobdéw i terminu ich uskaia.

W przypadku pom§inego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru kocowego, po podpisaniu protokotu
odbioru kaicowego przez przedstawiciela zamawéago i wykonawe, mazna przysipi¢ do rozliczenia
koncowego pomidzy zamawiajcym i wykonawa.
8.2. Odbidr pogwarancyjny.
Dlugos¢ okresu gwarancyjnego oktea umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu odbioru Keowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwayjaacz wyptaty nalenej wykonawcy, z faktur
czesciowych lub faktury ostatecznej.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalatgt w pomieszczeniach poczty po uptywie 36 neigsi
od daty odbioru kiicowego oraz ocena usuwania ewentualnych usteidlrgch zamawiajcy ma obowizek
powiadami& wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.
Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapaanych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakaci prac.
9. Podstawa ptatnéci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém
Zasady rozlicz& miedzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczeg6towo umowa o wykonanie robét
budowlanych. Ostateczne rozliczenie napispo dokonaniu odbioru roboét.

Uwaga: wszystkie ayte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg
by zastpione rownowanymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany natg uzgadnia z projektantem
KONIEC




